



Termes de références

Recrutement d'un-e consultant-e individuel-le

Appui aux missions d'assistance technique des initiatives d'appui à la réduction des risques de catastrophes et le développement durable des villes

1- Contexte

La Tunisie est soumise à des aléas et des vulnérabilités d'ordre multiples la prédisposant naturellement à plusieurs aléas naturels et risques anthropiques y compris épidémiologiques qui impactent négativement son développement socio-économique. La crise COVID19 qui a exacerbé des tensions latentes et mis à nu les vulnérabilités structurelles dont souffre le pays confirme encore la nécessité d'une vision globale de développement intégrant la gestion de risques de catastrophe en Tunisie. En l'absence d'une planification intégrant la réduction des risques de catastrophe et d'un cadre législatif et institutionnel approprié, le pays reste fortement vulnérable aux divers risques amplifiés par les impacts du changement climatique. Par ailleurs, et afin d'honorer les engagements pris par la Tunisie dans le cadre de l'Accord de Paris, le Cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe et l'Agenda 2030 sur le développement durable, il est essentiel pour les villes tunisiennes de renforcer leurs résiliences face aux crises et aux chocs et d'aligner leur développement local sur une trajectoire de développement durable contribuant à l'émergence d'un nouveau modèle économique fondé sur l'efficacité, l'équité et la durabilité d'une part et la rationalisation de l'utilisation des ressources naturelles et leur préservation, la réduction des risques face aux aléas et la maîtrise de la consommation énergétique notamment la réduction de la dépendance à l'égard des énergies fossiles et la réduction des gaz à effet de serre, d'autre part.

Le PNUD a intégré la dimension de la réduction des risques de catastrophes et l'appui au développement local durable et résilient des villes dans sa stratégie d'intervention pour la Tunisie sur la période 2021-2025 et entend atteindre les résultats escomptés à cet effet à travers la mise en œuvre de plusieurs initiatives dont le « programme d'appui aux capacités nationales et locales pour la réduction de risques de catastrophes » et le projet d'appui à « la planification et le financement du développement des villes sûres face aux changements climatiques en Tunisie ».

2- Objectif de la mission d'assistance :

La mission de l'expert (e) d'appui consiste à accompagner l'équipe en charge des initiatives sur la Réduction des Risques de Catastrophe et celles sur les villes durables du cluster climat, environnement, énergie et réduction des risques du PNUD pour le suivi et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage des ces initiatives et apporter aux différentes initiatives une expertise technique sur les questions liées à la Réduction des Risques de Catastrophe, la planification urbaine et du développement local et la résilience des villes et des communautés. Plus spécifiquement, le/la consultant(e) est appelé-e à appuyer les quatre types d'intervention complémentaires suivantes :

- Appui au développement des termes de référence des assistances techniques ;
- Appui à la revue et le suivi technique des missions d'assistance technique ;
- Appui à l'identification des initiatives à développer ;

- Appui à la valorisation et la dissémination des résultats ;

3- Consistance de la mission :

La mission du/de la consultant(e) est structurée autour des quatre types d'intervention suivants :

Intervention de type 1 : Appui au développement des termes de référence des assistances techniques :

Cette intervention représente un niveau d'effort estimé d'environ **15 hommes/ jours**. Dans le cadre de ce type 1 d'intervention, le/la consultant/e est appelé/e à établir des termes de référence pour les missions d'assistance technique ci-dessous listées et ce sur la base (i) des concertations avec l'équipe en charge des initiatives sur la RRC et les villes durables et les partenaires nationaux de mise en œuvre, et (ii) le cadre de performance et de résultats des initiatives sur la RRC et les villes durables. Il est à mentionner que les missions listées ci-dessous sont présentées à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution des initiatives, de leur mise en œuvre et des priorités du cluster :

L'appui au développement des termes de référence concerne les missions d'assistances techniques suivantes :

- Assistance technique pour l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la SNRRC : 2H/J
- Assistance technique pour la mise en place d'un cadre d'appui et de partenariat cohérent et évolutif pour la mise en œuvre de la SNRRC et la production d'un guide méthodologique pour l'intégration de la réduction des risques au niveau local : 3H/J
- Assistance technique pour le renforcement de la planification territoriale à Kairouan, fondée sur des données probantes et tenant compte des risques climatiques : 5H/J
- Assistance technique pour catalyser les solutions de financement pour une meilleure durabilité urbaine à Kairouan : 5H/J

Intervention de type 2 : Appui à la revue et au suivi des missions d'assistance technique

Cette intervention représente un niveau d'effort estimé d'environ **65 hommes/jours**

Le cluster CERC a lancé et/ou lancera au cours de 2022-2023, différentes missions d'assistances techniques sur les questions liées à la réduction des risques de catastrophe, la planification urbaine et le développement local et la résilience des villes et des communautés. Ces missions seront conduites et réalisées par des prestataires de service externes (Bureau d'étude, consultants individuels), etc). Afin de veiller à la qualité des livrables et leur conformité aux résultats attendus des assistances techniques, le/la consultant-e est appelé-e à appuyer l'équipe en charge des initiatives RRC et villes durables, dans le suivi des travaux (livrables) réalisés par les expertises externes mobilisées, et s'assurer de la conformité des livrables des missions d'assistance par rapport aux termes de référence, aux notes méthodologiques approuvées des assistances et le respect des délais conformément aux termes des contrats signés. A cet effet, pour chacun des livrables, le/la consultant (e) produira une note de suivi du livrable incluant ses commentaires, propositions, recommandations et orientations pour le livrable soumis afin qu'il réponde aux résultats attendus de l'assistance technique. Cette méthodologie est proposée à titre indicatif ; l'équipe du programme en concertation avec le/la consultant (e), pourront convenir d'une méthodologie spécifique pour chacun des livrables à revoir. Le/la consultant (e) est également appelé (e) à documenter les échanges entre les prestataires de service des missions d'assistance techniques et les parties prenantes (partenaire de réalisation, équipe

du PNUD, etc) et de coordonner avec l'équipe du PNUD la mobilisation et la communication avec ces derniers.

Les missions d'assistance technique objet des interventions de type 2 sont sus-listées. Elles sont listées à titre indicatif et pourront être modifiées en fonction de l'évolution des initiatives, de leur mise en œuvre et des priorités du cluster :

- Assistance technique pour la proposition d'un nouveau cadre réglementaire et institutionnel régissant la gestion de risques de catastrophes et crise alimentée par un retour d'expérience et les leçons apprises en termes de coordination et gestion de la crise C19 : 10H/J
- Assistance technique pour renforcer la gestion des déchets dangereux solides (DASRI) et liquides en prévention à la contamination de l'infection et en préparation au relèvement : 10H/J
- Assistance technique pour l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la SNRRC : 5H/J
- Assistance technique pour la mise en place d'un cadre d'appui et de partenariat cohérent et évolutif pour la mise en œuvre de la SNRRC et la production d'un guide méthodologique pour l'intégration de la réduction des risques au niveau local : 10H/J
- Assistance technique pour le renforcement de la planification territoriale à Kairouan, fondée sur des données probantes et tenant compte des risques climatiques : 15H/J
- Assistance technique pour catalyser les solutions de financement pour une meilleure durabilité urbaine à Kairouan : 15H/J

Intervention de type 3 : Appui à l'identification des initiatives à développer

Cette intervention représente un niveau d'effort estimé d'environ **20 hommes/ jours**.

Il s'agit au niveau de cette intervention d'apporter un appui au cluster dans la conception et l'identification de nouvelles initiatives visant à renforcer l'intégration des risques (y compris les risques climatique) dans les processus de planification territoriale et de développement local, l'accélération de la mise en œuvre de la NDC et particulièrement pour le volet adaptation et le renforcement de l'inclusion sociale tenant compte des effets du changement climatique. A la demande du cluster, le/la consultant (e) appuiera à la collecte des données et l'élaboration des notes d'identification de projet (selon le format qui lui sera communiqué) et accompagnera l'équipe du programme, et/ou l'expertise d'appui si tel est le cas, tout au long du processus de développement de l'idée du projet.

Intervention de type 4 : Appui à la valorisation et à la dissémination des résultats :

Cette activité représente un niveau d'effort estimé d'environ **40 hommes/jours**.

Il s'agit au niveau de cette intervention d'apporter un appui à l'équipe en charge des initiatives RRC et villes durables dans la conception et la réalisation des événements aussi bien nationaux qu'internationaux et régionaux en lien avec les thématiques sus mentionnées. le/la consultant(e) sera appelé-e à :

- Etablir la note conceptuelle détaillée qui permettra de refléter les perspectives et les résultats attendus ;
- Identifier les principaux éléments et les points-clés des débats et des discussions ;
- Identifier le public cible et les intervenants : Identifier les principaux partenaires et intervenants potentiels constituant le panel de l'évènement et appuyer si besoin, dans la prise de contact et l'invitation des personnes ressources et des membres du panel ;

- Assurer la modération de l'évènement, si besoin ;
- Etablir un compte rendu exhaustif de la teneur des discussions et des échanges, des rencontres bilatérales et des résultats atteints par l'évènement et des perspectives.

L'appui susmentionné représente un niveau d'effort estimé d'environ :10 H/J :

Le/la consultant(e) sera également amené(e) à appuyer le cluster pour :

- Documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques du projet « Renforcer les capacités nationales, régionales et locales en matière de coordination, prévention et réponse COVID19 en lien avec l'impact épidémiologique et environnemental » : 15 H/J :
- Elaborer une synthèse des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet « Planification et financement du développement des villes sûres face au changements climatiques en Tunisie » et un plan de mise à l'échelle et de reproduction des résultats du projet : 15 H/J

Pour chaque projet, il s'agit d'élaborer un rapport de documentation et de valorisation des résultats qui reflète les résultats atteints, les leçons apprises et les bonnes pratiques, en mettant l'accent sur le rôle des acteurs locaux, dont les femmes et les jeunes, les OSCs.... Le/la consultant/e est amené/e également à élaborer une synthèse du rapport de documentation et de valorisation des résultats du projet qui devra être conçu dans un format permettant facilement sa diffusion, et pouvant être utilisé comme support de communication.

A cet effet, le/la consultant/e veillera à ce que les documents de synthèse soient facilement « traductible » en chiffre clés, infographie etc., pour une meilleure communication. Le/la consultant/e appuiera à la revue du document après son édition par une agence de communication qui sera mobilisée par le PNUD, et apportera en cas de besoin les améliorations nécessaires.

4- Approche d'intervention et procédure d'exécution :

Mode de fonctionnement Sous la direction du Team leader du cluster climat, environnement, énergie et réduction des risques du PNUD, le/ la consultant(e) est appelé(e) à :

- Coordonner les interventions sus-listées avec l'équipe en charge des initiatives RRC et villes durables/Cluster CERC ;
- Fournir un plan de travail et une méthodologie adéquate avant le démarrage de chaque type d'intervention permettant d'évaluer la pertinence et la qualité de l'approche proposée ;
- Assister à la réunion de démarrage pour entamer la mission, discuter et finaliser le planning des différentes tâches ;
- Participer, si besoin, aux réunions de suivi avec l'équipe du CERC pour présenter et discuter l'avancement des missions d'assistance technique ;
- La présente mission peut être effectuée à distance. Cependant, et à la demande de l'équipe, le/La consultant(e) sera amené-e à se déplacer au bureau du PNUD ou aux bureaux des partenaires de mise en œuvre pour les réunions de coordination. Le nombre estimé de ces déplacements est 6 fois par mois.
- L'ensemble des rapports et rendus de cette mission sont en langue française.

Exécution financière et modalités de paiement : L'effort estimé pour la réalisation de la présente mission est de 140H/J, étalé sur une période de 12 mois à compter de juin 2022. Le contrat sera établi sous la forme d'un contrat cadre.

La présente mission ne prévoit pas pour l'instant de déplacements, ni à l'intérieur du pays ni à l'étranger. Toutefois, et si le cas se présente au cours de la mise en œuvre de la mission, ces dernières sont comme suit :

- Les frais de mission au niveau national induisant des déplacements entre les régions, l'hébergement et les repas y afférents seront pris en charge par le PNUD . En ce qui concerne les déplacements dans la région du grand Tunis, ces derniers sont à la charge du/de la consultant-e.
- Les frais de mission au niveau international (Billet d'avion en classe économique et DSA) seront pris en charge par le PNUD et selon le forfait journalier et les conditions de voyage fixés par le PNUD.

En contrepartie de la prestation de service, le/la consultant-e recevra ses honoraires suite à la soumission et approbation des livrables objet des interventions indiquées dans la section 3. Le consultant déposera une facture pro-forma indiquant le type d'intervention, le livrable y afférent remis ainsi que le nombre d'H/J consacré pour sa réalisation (voir template de facture pro-forma en annexe A). Le calcul des honoraires sera effectué alors sur la base du taux honoraire proposé dans l'offre financière du consultant multiplié par le nombre d'H/J consacré à la réalisation dudit livrable. A la signature du contrat, un bon de commande sera établi pour le montant total du contrat cadre.

Le suivi de la réalisation de la mission ainsi que le décompte du nombre d'H/J sera assuré à travers la fiche de suivi des livrables indiquée dans l'annexe B. le tableau ci-dessous reflète une estimation des livrables par intervention ainsi que le nombre d'H/J afférent.

Interventions	Livrables	Nombre H/J
Intervention de type 1 : Appui au développement des termes de référence des assistances techniques	• Assistance technique pour l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la SNRRC : 2H/J • Assistance technique pour la mise en place d'un cadre d'appui et de partenariat cohérent et évolutif pour la mise en œuvre de la SNRRC et la production d'un guide méthodologique pour l'intégration de la réduction des risques au niveau local : 3H/J • Assistance technique pour le renforcement de la planification territoriale à Kairouan, fondée sur des données probantes et tenant compte des risques climatiques : 5H/J • Assistance technique pour catalyser les solutions de financement pour une meilleure durabilité urbaine à Kairouan : 5H/J	15 H/J
Intervention de type 2 : Appui à la revue et au suivi des missions d'assistance technique	• Assistance technique pour la proposition d'un nouveau cadre réglementaire et institutionnel régissant la gestion de risques de catastrophes et crise	65 H/J

	alimentée par un retour d'expérience et les leçons apprises en termes de coordination et gestion de la crise C19 : 10H/J • Assistance technique pour renforcer la gestion des déchets dangereux solides (DASRI) et liquides en prévention à la contamination de l'infection et en préparation au relèvement : 10H/J • Assistance technique pour l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la SNRRC : 5H/J • Assistance technique pour la mise en place d'un cadre d'appui et de partenariat cohérent et évolutif pour la mise en œuvre de la SNRRC et la production d'un guide méthodologique pour l'intégration de la réduction des risques au niveau local : 10H/J • Assistance technique pour le renforcement de la planification territoriale à Kairouan, fondée sur des données probantes et tenant compte des risques climatiques : 15H/J • Assistance technique pour catalyser les solutions de financement pour une meilleure durabilité urbaine à Kairouan : 15H/J	
Intervention de type 3 : Appui à l'identification des initiatives à développer	• Appui au cluster dans la conception et l'identification de nouvelles initiatives visant à renforcer l'intégration des risques (y compris les risques climatique) dans les processus de planification territoriale et de développement local, l'accélération de la mise en œuvre de la NDC et particulièrement pour le volet adaptation et le renforcement de l'inclusion sociale tenant compte des effets du changement climatique : 20H/J	20 H/J
Intervention de type 4 : Appui à la valorisation et à la dissémination des résultats	• Etablir la note conceptuelle détaillée qui permettra de refléter les perspectives et les résultats attendus ; • Identifier les principaux éléments et les points-clés des débats et des discussions ;	

	• Identifier le public cible et les intervenants : Identifier les principaux partenaires et intervenants potentiels constituant le panel de l'évènement et appuyer si besoin, dans la prise de contact et l'invitation des personnes ressources et des membres du panel ; • Assurer la modération de l'évènement, si besoin ; • Etablir un compte rendu exhaustif de la teneur des discussions et des échanges, des rencontres bilatérales et des résultats atteints par l'évènement et des perspectives. L'appui susmentionné représente un niveau d'effort estimé d'environ : 10 H/J • Documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques du projet « Renforcer les capacités nationales, régionales et locales en matière de coordination, prévention et réponse COVID19 en lien avec l'impact épidémiologique et environnemental » : 15 H/J • Elaborer une synthèse des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet « Planification et financement du développement des villes sûres face au changements climatiques en Tunisie » et un plan de mise à l'échelle et de reproduction des résultats du projet : 15 H/J	40 H/J
Total		140 H/J

5- Qualifications et compétences requises :

- Diplôme universitaire dans les domaines pertinents à la présente mission (Environnement, agronomie, gestion des catastrophes, études du développement ou tout autre domaine pertinent à la présente mission) ;
- Dix ans d'expériences professionnelles dans les thématiques liées à la réduction des risques de catastrophes et/ou la planification territoriale et le développement local et/ou l'adaptation au Changement Climatique ;
- Trois références similaires à la présente mission : développement d'idée de projet et/ou coordination et/ou réalisation de missions d'assistance technique dans les domaines de compétence de la consultation, et/ou toute autre référence pertinente à la mission ;

- Deux références de travail avec le PNUD et/ou tout autre agence des nations unies et/ou tout autre organisme de développement.

6- Contenu de l'offre et méthodologie de sélection des consultants :

Il appartient au soumissionnaire de répondre au dossier d'appel d'offres et ce en présentant une offre technique et une offre financière séparées et comme suit :

L'offre technique comprend obligatoirement les pièces suivantes :

- Un CV mis à jour signé par le/a consultant/e incluant les expériences/références dans le domaine pertinent à la présente mission avec contacts des références à l'appui (noms, adresse email et N° de téléphone) ;
- Une note méthodologique ne dépassant pas cinq (05) pages sur l'approche à adopter pour la mise en œuvre de la mission ;

L'offre financière devra être détaillée comme suit :

Rubrique	Nombre d'Hommes/Jours	Taux H/J	Total HT (TND)
Taux horaire unitaire en Hors taxe	140 H/J		

Evaluation des offres :

- La commission d'évaluation procédera à l'élimination des offres non conformes à l'objet ou qui ne répondent pas aux conditions du dossier d'appel d'offres associé aux présents termes de référence.
- La commission d'évaluation procédera à l'évaluation des offres techniques (parmi les offres recevables) en suivant la méthodologie d'évaluation technique ci-après développée.
- Seules les offres ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 70 points seront retenues pour l'évaluation financière.
- La commission d'évaluation procédera à l'évaluation des offres financières (relatives aux offres techniques ayant obtenu une note technique égale ou supérieure à 70 points) en suivant la méthodologie d'évaluation financière ci-après développée.
- L'évaluation fera l'objet d'une sélection au mieux disant tenant compte d'une pondération de 70% de la note technique et de 30% de la note financière.

Evaluation des offres techniques

Les offres techniques seront évaluées sur la base de leur conformité aux présents termes de référence à l'aide des critères d'évaluation et du barème de notation suivants :

	Coefficient de pondération	Points maximum
Expertise proposée	60%	60
Méthodologie de travail, planning et chronogramme	40%	40
Total	100%	100

Critères	Points
Diplôme universitaire dans les domaines pertinents à la présente mission (Environnement, agronomie, gestion des catastrophes, études du développement ou tout autre domaine pertinent à la présente mission) • Maîtrise 0 point • Master/ingénieur05 points • Doctorat 10 points	10
Dix ans d'expériences professionnelles dans les thématiques liées à la réduction des risques de catastrophes et/ou la planification territoriale et/ou le développement local et/ou l'adaptation au Changement Climatique • Moins de 10 ans 0 point • Entre 10 et 15 ans..... 10 points • Plus de 15 ans 20 points	20
Trois références similaires à la présente mission • Moins de 3 références 0 point • Entre 3 et 5 références05 points • 6 références et plus 20 points	20
Deux références de travail avec le PNUD et/ou tout autre agence des nations unies et/ou tout autre organisme de développement • Moins de 2 références 0 point • Entre 2 et 4 références05 points • 5 références et plus10 points	10
Méthodologie de travail et profil des experts d'appui	40
Dans quelle mesure le soumissionnaire comprend la mission à accomplir et le contenu de la méthodologie ?	20
Le déroulement des activités et le planning de mise en œuvre proposés sont-ils bien définis, réalistes et correspondants aux termes de référence de la mission ?	20

Evaluation des offres financières

- Toute offre n'ayant pas obtenu la note technique minimale requise (70 points) ne sera pas retenue pour l'évaluation financière.
- A l'offre financière la moins onéreuse (parmi les offres retenues) est attribuée la note maximale de 30 points.
- La note financière d'une offre n est calculée comme suit :

$$NF_n = (OF_{mo} / OF_n) * 30$$

NFn = note financière de l'offre

OFmo = montant de l'offre la moins onéreuse

OFn = montant de l'offre n

Annexe A – Template facture Pro-forma

Mission d'appui aux missions d'assistance technique des initiatives d'appui à la réduction des risques de catastrophes et le développement durable des villes

Intervention et nombre d'H/J prévu		Intitulé du livrable	Nombre H/J prévu pour la réalisation du livrable (conformément aux TdRs)	Nombre H/J réalisé	Montant à payer	Nombre H/J restant
Intervention de type 1 :	15	Livrable :				
		Livrable :				
		Livrable :				
Intervention de type 2 :	65	Livrable :				
		Livrable :				
		Livrable :				
Intervention de type 3 :	20	Livrable :				
		Livrable :				
		Livrable :				
Intervention de type 4 :	40	Livrable :				
		Livrable :				
		Livrable :				
Total						

La présente facture pro-forma est arrêtée à :

Annexe B : Fiche de suivi des livrables					
Intervention	Livrables	Nombre H/J	Livrables remis et approuvés	Nombre H/J consommés	Nombre H/J restants
Intervention de type 1 : Appui au développement des termes de référence des assistances techniques	- Assistance technique pour l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la SNRRC : 2H/J - Assistance technique pour la mise en place d'un cadre d'appui et de partenariat cohérent et évolutif pour la mise en œuvre de la SNRRC et la production d'un guide méthodologique pour l'intégration de la réduction des risques au niveau local : 3H/J - Assistance technique pour le renforcement de la planification territoriale à Kairouan, fondée sur des données probantes et tenant compte des risques climatiques : 5H/J - Assistance technique pour catalyser les solutions de financement pour une meilleure durabilité urbaine à Kairouan : 5H/J	15H/J			
					
					
					
					

Intervention de type 2 : Appui à la revue et au suivi des missions d'assistance technique	• Assistance technique pour la proposition d'un nouveau cadre réglementaire et institutionnel régissant la gestion de risques de catastrophes et crise alimentée par un retour d'expérience et les leçons apprises en termes de coordination et gestion de la crise C19 : 10H/J • Assistance technique pour renforcer la gestion des déchets dangereux solides (DASRI) et liquides en prévention à la contamination de l'infection et en préparation au relèvement : 10H/J • Assistance technique pour l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la SNRRC : 5H/J • Assistance technique pour la mise en place d'un cadre d'appui et de partenariat cohérent et évolutif pour la mise en œuvre de la SNRRC et la production d'un guide méthodologique pour l'intégration de la réduction des risques au niveau local : 10H/J • Assistance technique pour le renforcement de la planification territoriale à Kairouan, fondée sur des données probantes et tenant compte des risques climatiques : 15H/J • Assistance technique pour catalyser les solutions de financement pour une meilleure durabilité urbaine à Kairouan : 15H/J	65 H/J			
Intervention de type 3 : Appui à l'identification	• Appui au cluster dans la conception et l'identification de nouvelles initiatives visant à renforcer l'intégration des risques (y compris les risques climatique) dans les processus de planification territoriale et de développement local, l'accélération de la mise en œuvre de la NDC et particulièrement pour le volet adaptation et le renforcement de l'inclusion sociale tenant compte des effets du changement climatique : 20H/J	20 H/J			

des initiatives à développer					
Intervention de type 4 : Appui à la valorisation et à la dissémination des résultats	• Etablir la note conceptuelle détaillée qui permettra de refléter les perspectives et les résultats attendus ; • Identifier les principaux éléments et les points-clés des débats et des discussions ; • Identifier le public cible et les intervenants : Identifier les principaux partenaires et intervenants potentiels constituant le panel de l'évènement et appuyer si besoin, dans la prise de contact et l'invitation des personnes ressources et des membres du panel ; • Assurer la modération de l'évènement, si besoin ; • Etablir un compte rendu exhaustif de la teneur des discussions et des échanges, des rencontres bilatérales et des résultats atteints par l'évènement et des perspectives : 10 H/J • Documenter les leçons apprises et les bonnes pratiques du projet « Renforcer les capacités nationales, régionales et locales en matière de coordination, prévention et réponse COVID19 en lien avec l'impact épidémiologique et environnemental » : 15 H/J • Elaborer une synthèse des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet « Planification et financement du développement des villes sûres face au changements climatiques en Tunisie » et un plan de mise à l'échelle et de reproduction des résultats du projet : 15 H/J	40 H/J			
Total		140H/J	Total	H/J	H/J